

Zmluva o dielo č.: 01/07/2017
Uzavretá podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka
zákon č. 513/1991 Zb. o zabezpečení realizácie stavby

I. Zmluvné strany

- | | |
|-------------------------|---|
| 1.1 Objednávateľ | Obec Úbrež |
| štatutárny zástupca | MVDr. Jozef Antonič, starosta obce |
| IČO | 00325937 |
| DIC: | 2020752448 |
| 1.2 Zhotoviteľ | POZEMNÉ STAVBY MICHALOVCE s.r.o. |
| | Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
| štatutárny zástupca | Ing. Ján Žoffčák konateľ spoločnosti |
| IČO | 46073019 |
| DIC | SK2023237953 |
| Bankové spojenie | OTP Banka Slovensko a.s. |
| | č.ú.: 13188217/ 5200 |

II. Východiskové údaje

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 2.1 Názov stavby: | Oprava fasády kultúrneho domu |
| 2.2 Miesto stavby: | Úbrež |
| 2.4 Projektová dokumentácia: | Zjednodušený projekt stavby spracovaný spoločnosťou
mmm projects Lekárovce 78 |

III. Predmet zmluvy

- 3.1** Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa opravu fasády kultúrneho domu v rozsahu projektovej dokumentácie podľa Čl. II. bod 2.4 tejto ZoD.
- 3.2** Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela riadne spolupôsobiť a zhotoviteľovi vykonané práce zaplatiť a to za podmienok a v termíne touto zmluvou dohodnutých.
- 3.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

IV. Čas plnenia

- 4.1** Termín realizácie diela:
- 4.1.1** Termín začatia: 17.7.2017
- 4.1.2** Termín ukončenia: 17.8.2017
- 4.1.3** Lehota výstavby je stanovená na jeden mesiac. V prípade začatia stavebných prác v neskoršom termíne o rovnaký čas bude predĺžený aj termín dokončenia stavby.